
一 般 競 争 入 札  公 告 

令和 7年 5月 9日 

※本入札は国の補助事業の交付決定前の契約準備行為であるため、予算措置がなされない場合には、本入札

公告は中止するものとします。 

※公告事項については総合企画室 総合企画課 工場整備プロジェクトチームにご確認ください。 

工 事 件 名 大山乳業農業協同組合 既存建屋解体工事 (鳥取県産乳製品加工施設生産強化支援事業） 

施 工 場 所 鳥取県東伯郡琴浦町保 37 番地 1 

工 事 概 要 ① 返品倉庫の解体・撤去 

② クレート倉庫南側の電信柱撤去 

③ クレート倉庫南側半分の解体 

④ 飼料倉庫解体（消火栓・配管撤去、火災報知器撤去・基礎撤去含む） 

⑤ ラック倉庫解体（棚解体・火災報知器撤去配線振替・基礎撤去含む） 

⑥ 飼料倉庫・ラック倉庫周辺アスファルト・コンクリート舗装の撤去 

⑦ 蒸気・LNG 配管用架台及び配管撤去 

⑧ 飼料倉庫北の東側にある配管用架台を粉乳工場貯乳設備手前で切断し撤去、

及び架台に設置されている配管の撤去。 

⑨ ラック倉庫南側の側溝撤去 

⑩ 飼料倉庫南側の井戸ポンプ抜き取り及びケーシングに砂等埋め戻し 

⑪ 選ビン棟電気設備改修工事 

⑫ ラック倉庫解体時にラック倉庫の LAN 配線を新資材倉庫に振替する工事 

工     期 契約(本契約)の締結の日の翌日から令和 7年 9月 30日 

(飼料倉庫北側の一部の工期を延長することがある) 
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登 録 工 種 建設業法の登録工種（解体工事業に関わる特定建設業の許可）を取得している業者 

格付等級等 鳥取県入札参加資格において、建築一般 A 等級並びに建築解体の資格を有するもの 

拠点所在地 鳥取県内中部に本社があること 

施 工 実 績 過去 5 年以内に 300 ㎡以上の解体工事実績を有すること 

そ の 他 参加形態 単独  

提 出 書 類 ① 一般競争入札参加資格確認申請書 

② 施工実績調書 

③ 技術者要件を確認できる資格書等の写し 

※提出期限 令和 7 年 5 月 22 日（木） 

現場説明書の交付 大山乳業農業協同組合 総務棟受付まで取りに来ること 

入札及び開札日時 令和 7年 5月 27日(火) 午前 11時 30分 (受付開始 午前 11時 15分)  

入札及び開札場所 大山乳業農業協同組合 本所総務棟 3階東側会議室 

事業主 大山乳業農業協同組合 代表理事組合長 小前 孝夫 

連絡先 鳥取県東伯郡琴浦町保 37番地 1 電話 0858-27-1277 


